

COMMITTENTE:
COMUNE DI ALESSANDRIA

OGGETTO DELL'INCARICO: SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA G.GALILEI - Lavori di efficientamento energetico, miglioramento sismico, adeguamento alle norme di prevenzione e protezione degli incendi - BANDO < FONDO KYOTO 4 >

Descrizione dettagliata dell'incarico:

Descrizione delle prestazioni offerte:

Modalità e tempi di svolgimento delle prestazioni offerte:

Servizi compresi ed eventuali esclusioni:

CALCOLO DEI COMPENSI

I compensi sono calcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:				Categorie									
Editare le celle in azzuro				Edilizia	Strutture	Impianti 1	Impianti 2	Viabilità	Idraulica	T. I. C.	Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalime	Territorio e Urbanistica	
V	Valore opera	Importo complessivo opere: €2219847		891 320,00	1 072 495,00	256 032,00							
P	Parametro base			7,1686%	6,8712%	9,8657%	0	0	0	0	0	0	
Identificazione delle opere (per la descrizione dettagliata vedere Tabella-Z1)				FLAG X = ATTIVA TUTTE LE PRESTAZ.	E.08-Sanità, Istruzione, Ricerca-Edifici semplici	S.04-Strutture, Opere infrastrutturali puntuali-Strutture in muratura, legno e metallo soggette ad azioni sismiche, Consolidamenti, Parabe, Ponti, ecc.	IA.03-Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota-Impianti di tipo semplice						
G	Grado di complessità della prestazione (vedere Tabella-Z1)			0,95	0,90	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE													
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE (2)	Qa.0.01	Pianificazione urbanistica generale (sino a 15.000 abitanti)										0,005	
		Pianificazione urbanistica generale (da 15.000 abitanti a 50.000)											0,003
		Pianificazione urbanistica generale (sull'eccedenza dei 50.000 abitanti)											0,001
	Qa.0.02	Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici generali, ambientali e di difesa del suolo. (Prestazione al momento inattiva)	Fino ad abitanti	15000,00									0,0010
			Sull'eccedenza fino ad abitanti	50000,00									0,0005
			Sull'eccedenza										0,0001
	Qa.0.03	Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale										0,005	
	Qa.0.04	Piani aziendali agronomici, di concimazione, fertilizzazione, reflui e fitoiatrici										0,030	
	Qa.0.05	Programmazione economica, territoriale, locale e rurale										0,003	
	Qa.0.06	Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione forestale	Fino a	€ 7 500 000,00									0,026
Sull'eccedenza fino a			€ 15 000 000,00									0,016	
Sull'eccedenza												0,010	
Qa.0.07	Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici esecutivi, ambientali e di difesa del suolo	Fino a	€ 4 000 000,00									0,018	
		Sull'eccedenza fino a	€ 10 000 000,00									0,012	
		Sull'eccedenza										0,008	
Totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)												0,000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA												0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE				0,00									
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE													
a.I) STUDI DI FATTIBILITA'	QaI.01	Relazione illustrativa			0,045	0,045	0,045	0,045	0,040	0,035	0,050	0,040	
	QaI.02	Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici			0,090	0,090	0,090	0,090	0,080	0,070	0,100	0,080	
	QaI.03	Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
a.II) STIME E VALUTAZIONI	QaII.01	Sintetiche, basate su elementi sintetici e globali, vani, metri cubi, etc. (d.P.R. 327/2001)			0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
	QaII.02	Particolareggiate, complete di criteri di valutazione, relazione motivata, descrizioni, computi e tipi (d.P.R. 327/2001)			0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,090	
	QaII.03	Analitiche, integrate con specifiche e distinte, sullo stato e valore dei singoli componenti (d.P.R. 327/2001)			0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	
a.III) RILIEVI STUDI ED ANALISI	QaIII.01	Rilievi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle biomasse e delle attività produttive (d.Lgs 152/2006 - All.VI-VII)										0,020	
	QaIII.02	Rilievo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali (d.Lgs 152/2006 - All.VI-VII)										0,015	
	QaIII.03	Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, (incendi boschivi, diffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di fango)										0,025	
a.IV) PIANI ECONOMICI	QaIV.01	Piani economici, aziendali, business plan e di investimento										0,005	
Totale incidenze					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE				0,00									
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE													
PROGETTAZIONE PRELIMINARE	QbI.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici			0,090	0,090	0,090	0,090	0,080	0,070	0,100	0,080	
	QbI.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
	QbI.03	Piano particolare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
	QbI.04	Piano economico e finanziario di massima (3)			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
	QbI.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (4)			0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	
	QbI.06	Relazione geotecnica			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
	QbI.07	Relazione idrologica			0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	
	QbI.08	Relazione idraulica			0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	
	QbI.09	Relazione sismica e sulle strutture			0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	
	QbI.10	Relazione archeologica			0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	
	QbI.11	Relazione geologica (5)	Fino a	€ 250 000,00		0,039	0,053	0,039	0,039	0,068	0,053	0,053	0,053
Sull'eccedenza fino a			€ 500 000,00		0,010	0,048	0,010	0,010	0,058	0,048	0,048	0,048	
Sull'eccedenza fino a			€ 1 000 000,00		0,013	0,044	0,013	0,013	0,047	0,044	0,044	0,044	
Sull'eccedenza fino a			€ 2 500 000,00		0,018	0,042	0,018	0,018	0,034	0,042	0,042	0,042	
Sull'eccedenza			€ 10 000 000,00		0,022	0,027	0,022	0,022	0,019	0,027	0,027	0,027	

PF	b.I) PROGETT	PROGETTAZIONE																						
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10													
	Qbl.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche			0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020									
	Qbl.13	Studio di inserimento urbanistico			0,030		0,030		0,010		0,010		0,030		0,010						0,030			
	Qbl.14	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (6)			0,030		0,030		0,030		0,030													
	Qbl.15	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)			0,005		0,005		0,005		0,005													
	Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza			0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		0,010						0,010			
	Qbl.17	Studi di prefattibilità ambientale	Fino a	€ 5 000 000,00			0,030		0,035		0,030		0,030		0,035		0,035		0,030		0,035			
Sull'eccedenza fino a			€ 20 000 000,00			0,015		0,020		0,015		0,015		0,020		0,020		0,015		0,015		0,020		
Sull'eccedenza						0,005		0,008		0,005		0,005		0,008		0,008		0,005		0,005		0,008		
	Qbl.18	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a	€ 5 000 000,00			0,018		0,020		0,018		0,020		0,020		0,018		0,020		0,020			
Sull'eccedenza fino a			€ 20 000 000,00			0,008		0,010		0,008		0,008		0,010		0,010		0,008		0,008		0,010		
Sull'eccedenza						0,004		0,005		0,004		0,004		0,005		0,005		0,004		0,004		0,005		
	Qbl.19	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare			0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		0,010			
	Qbl.20	Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare			0,060		0,060		0,060		0,060		0,060		0,060		0,060		0,060		0,060			
Totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)		Σ Q i			0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,00000			
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*ΣQ			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE																					0,00			
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA																								
PROGETTAZIONE	b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	Qbl.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie			0,230		0,180		0,160		0,000		0,220		0,180		0,250		0,180				
		Qbl.02	Rilievi dei manufatti			0,040		0,040		0,040		0,040												
		Qbl.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale			0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		
		Qbl.04	Piano particolare d'esproprio			0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		
		Qbl.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico			0,070		0,040		0,070		0,070		0,060		0,050		0,050		0,050		0,050		
		Qbl.06	Studio di inserimento urbanistico			0,030		0,030		0,010		0,010		0,030		0,010							0,030	
		Qbl.07	Rilievi planometrici			0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		
		Qbl.08	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (7)			0,070		0,070		0,080		0,080		0,070		0,070		0,070		0,070		0,070		
		Qbl.09	Relazione geotecnica			0,060		0,060		0,060		0,060		0,060		0,060		0,060		0,060		0,060		
		Qbl.10	Relazione idrologica			0,030		0,030		0,030		0,030		0,030		0,030		0,030		0,030		0,030		
		Qbl.11	Relazione idraulica			0,030		0,030		0,030		0,030		0,030		0,030		0,030		0,030		0,030		
		Qbl.12	Relazione sismica e sulle strutture			0,030		0,030		0,030		0,030		0,030		0,030		0,030		0,030		0,030		
			Qbl.13	Relazione geologica (8)	Fino a	€ 250 000,00			0,064		0,133		0,064		0,064		0,145		0,133		0,133		0,133	
		Sull'eccedenza fino a			€ 500 000,00			0,019		0,107		0,019		0,019		0,114		0,107		0,107		0,107		0,107
		Sull'eccedenza fino a			€ 1 000 000,00			0,021		0,096		0,021		0,021		0,070		0,096		0,096		0,096		0,096
		Sull'eccedenza fino a			€ 2 500 000,00			0,029		0,079		0,029		0,029		0,035		0,079		0,079		0,079		0,079
		Sull'eccedenza fino a			€ 10 000 000,00			0,038		0,054		0,038		0,038		0,020		0,054		0,054		0,054		0,054
			Qbl.14	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti						0,090														
			Qbl.15	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti						0,120														
			Qbl.16	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali						0,180														
			Qbl.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche			0,050		0,050		0,050		0,050		0,050		0,050		0,050		0,050		0,050	
			Qbl.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)			0,060		0,060		0,060		0,060											
			Qbl.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)			0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020	
			Qbl.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)			0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020	
			Qbl.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)			0,030		0,030		0,030		0,030											
			Qbl.22	Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini			0,020		0,020		0,020		0,020											
			Qbl.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC			0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		0,010	
	Qbl.24	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) -	Fino a	€ 5 000 000,00			0,090		0,100		0,090		0,090		0,100		0,100		0,090		0,100			
Sull'eccedenza fino a			€ 20 000 000,00			0,045		0,060		0,045		0,045		0,060		0,060		0,045		0,060		0,060		
Sull'eccedenza						0,015		0,025		0,015		0,015		0,025		0,025		0,015		0,025		0,025		
	Qbl.25	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a	€ 5 000 000,00			0,018		0,020		0,018		0,018		0,020		0,020		0,018		0,020			
Sull'eccedenza fino a			€ 20 000 000,00			0,008		0,010		0,008		0,008		0,010		0,010		0,008		0,010		0,010		
Sull'eccedenza						0,004		0,005		0,004		0,004		0,005		0,005		0,004		0,004		0,005		
	Qbl.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.			0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		0,010			
	Qbl.27	Supporto RUP: verifica della prog. def.			0,130		0,130		0,130		0,130		0,130		0,130		0,130		0,130		0,130			
Totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)		Σ Q i			0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,00000			
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*ΣQ			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE																					0,00			

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA													
PROGETTAZIONE	b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi		0,070	0,120	0,150	0,000	0,040	0,110	0,050	0,040	
		QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi		0,130	0,130	0,050	0,050	0,080	0,050	0,100	0,080	
		QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera		0,040	0,030	0,050	0,050	0,030	0,040	0,030	0,030	
		QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma		0,020	0,010	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera		0,020	0,025	0,030	0,030	0,030	0,020	0,020	0,030	
		QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
		QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		QbIII.08	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		QbIII.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva		0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	
		QbIII.10	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
		QbIII.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
Totale incidenze		Σ Q i		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*ΣQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE											0,00		
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI													
DIREZIONE DELL'ESECUZIONE	c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	X	0,320	0,380	0,320	0,000	0,420	0,420	0,350	0,110	
		Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile		0,030	0,020	0,030	0,030	0,030	0,040	0,030	0,030	
		Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		Qcl.05.01	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO" (9)	Fino a € 250 000,00		0,039	0,095	0,039	0,039	0,127	0,095		0,095
				Sull'eccedenza fino a € 500 000,00		0,010	0,081	0,010	0,010	0,110	0,081		0,081
				Sull'eccedenza fino a € 1 000 000,00		0,013	0,071	0,013	0,013	0,077	0,071		0,071
				Sull'eccedenza fino a € 2 500 000,00		0,018	0,052	0,018	0,018	0,029	0,052		0,052
				Numero addetti:	Sull'eccedenza fino a € 10 000 000,00		0,022	0,042	0,022	0,022	0,019	0,042	
		0	Sull'eccedenza		0,021	0,030	0,021	0,021	0,018	0,030		0,030	
		Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere	Numero		0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060
		Qcl.07	Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (10)			0,140	0,090	0,150	0,150	0,120	0,120	0,110	0,120
Qcl.08	Variante del progetto in corso d'opera (11)			0,410	0,430	0,320	0,320	0,420	0,340	0,400	0,420		
Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura	Fino a € 500 000,00		0,060	0,060	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045		
		Sull'eccedenza		0,012	0,012	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090		
Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo	Fino a € 500 000,00		0,045	0,045	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035		
		Sull'eccedenza	X	0,090	0,090	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070		
Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione			0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione		X	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250		
Qcl.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.			0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		
Totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)		Σ Q i		0,570	0,630	0,570	0,250	0,670	0,670	0,600	0,360	0,00000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*ΣQ		38 529,79	46 361,60	17 574,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE											102 465,51		
d.I) VERIFICHE E COLLAUDI													
Verifiche e Collaudi	d.I) VERIFICHE E COLLAUDI	Qdl.01	Collaudo tecnico amministrativo ⁽¹²⁾		0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	
		Qdl.02	Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		Qdl.03	Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)			0,220							
		Qdl.04	Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)				0,180	0,180		0,180			
		Qdl.05	Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica (13)			0,030	0,030	0,030	0,030				
Totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)		Σ Q i		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*ΣQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE											0,00		

e.I) MONITORAGGI												
Monitoraggi	e.I) MONITORAGGI	Qel.01	Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici (artt. 18,28 Parte III All. 1-All. 7 d.Lgs.152/2006)								0,002	0,0015
		Qel.02	Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di competenza, la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative agli assetti societari, alla cooperazione ed all'aggregazione di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale, energetico e forestale								0,022	
totale incidenze		ΣQ_i		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		$V * P * G * \Sigma Q$		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE				0,00								
A.1	Pianificazione e Programmazione			0,00								
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione			0,00								
A.3	b.I) Progettazione Preliminare			0,00								
A.4	b.II) Progettazione Definitiva			0,00								
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva			0,00								
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)			0,00								
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI			102 465,51								
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI			0,00								
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI			0,00								
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)			102 465,51								
F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)		24,238%	24 835,18								
G	SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F)		0,000%	0,00								
H	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1)			127 300,69								
MODALITA' DI PAGAMENTO:												
(1) L'importi del corrispettivo è inteso al netto degli oneri fiscali e previdenziali dovuti, come previsto da regime fiscale di riferimento												
Per accettazione e affidamento di incarico Il Committente										Il Professionista		